


رئیس همکاری دادگاه

اسناد پیمان

وزارت نیرو
پژوهش سهامی سازمان آب و برق خوزستان

بازسازی ساختمان مرکزی همایش های بین المللی کوی بوستان

۱۴۰۲-۰۷-۲۱ ۰۰۳۱۱



استاد پیمان: بازسازی ساختمان مرکزی همایش های بین المللی کوی بوستان	وزارت نیرو شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان	
---	--	--



وزارت نیرو
شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

استاد پیمان

بازسازی ساختمان مرکزی همایش های بین المللی کوی بوستان

سال ۱۴۰۲



محل امضای صاحبان مجاز حق لفظیه پیمانکار:

محل مهر پیمانکار:

کرج شهر بیان

موافقتنامہ

موضوع پیمان: بازسازی ساختمان مرکزی همایش های بین المللی کوی بوستان
نام پیمانکار: شرکت ستاره شقایق کارون
شماره:
تاریخ:

A circular seal with a double-line border. The outer ring contains the text "NATIONAL ARCHIVES PAKISTAN" in English at the top and "جمهوری پاکستان کے ملکی اسناد" in Urdu at the bottom. The inner circle contains the text "PAKISTAN" at the top and "نیشنل آرچیو" in Urdu at the bottom.

حل مهر پیمانکار :

محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء بیمه‌گذاری:



وزارت نیرو

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

بوستان

استان پیمان: بازسازی ساختمان مرکزی همایش های بین المللی کوی

این موافقنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ بین شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان به نمایندگی آقای محمد فرجوانی و سرکار خانم عاطفه جلالی با شماره اقتصادی ۸۸۹۸-۴۱۱۳-۱۹۷۱ و با شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۷۱۹۴۰ که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یک سو، و شرکت ستاره شقایق کارون با شماره ثبت ۲۸۱۶ به شماره اقتصادی ۴۱۱۴۷۷۶۵۷۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۴۸۳۷ با نمایندگی آقای فریبهرز مددی که در این پیمان، پیمانکار نامیده می شود از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در استاند و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

ماده ۱ - موضوع

موضوع پیمان عبارتست از: بازسازی ساختمان مرکزی همایش های بین المللی کوی بوستان

شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار:

- اجرای عملیات تخریب (تخریب بتن مسلح و غیر مسلح ، تخریب سنگ ، برچیدن سقف کاذب و ...)
- اجرای عملیات دیوارچینی دو رو نما به همراه ابرای پی ، آرماتور بندی ، عایق کاری و ...
- اجرای عملیات ساخت و نصب فرم درب و پنجره
- اجرای سقف کاذب پی وی سی به همراه زیرسازی مربوطه
- تعمیر و بازسازی صندلی های موجود در سالن همایش
- بازسازی و تعمیر کاتر چوبی جلوی سالن همایش
- تعمیر درب های چوبی
- اجرای کاشی و سرامیک کاری
- اجرای کفپوش بتنی کف
- اجرای کفپوش پی وی سی
- اجرای دیوارپوش پی وی سی
- اجرای موکت
- جابجایی پرده نمایش
- شماره گذاری صندلی ها
- اجرای عملیات رنگ آمیزی
- اجرای عملیات تاسیسات برقی شامل کابل کشی و سیم کشی ، اجرای کلید و پریز ، تهیه و اجرای روشنایی و ...

ماده ۲ - استناد و مدارک

این پیمان، شامل استناد و مدارک زیر است:

الف) موافقنامه.

ب) شرایط عمومی.

ج) شرایط خصوصی.

د) برنامه زمانی کلی.

ه) فهرست بها و مقادیر کار (لیست و تاسیسات برقی سال ۱۴۰۲)

۱۴۰۲

محل مهر پیمانکار:

شرکت نارد ساین کورورز

محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار.



وزارت نیرو

بوستان

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

اسناد پیمان؛ بازسازی ساختمان مرکزی همایش های بین المللی تقوی

و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعمل ها و استانداردهای فنی،
ز) نقشه ها.

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزء اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است بصورت مشخصات فنی، نقشه، دستورالعمل و صورتمجلس باشد. در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بهاء بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

ماده ۳ - مبلغ

مبلغ پیمان (به حروف) سیزده میلیارد و چهارصد و شصت و یک میلیون و شش صد و پنجاه و هشت هزار و سیصد و بیست و پنج و (۴۷) عدد) ۱۳,۴۶۱,۶۵۸,۳۲۵ ریال است. مبلغ پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند.

ضریب پیمان برابر است با: ۱

ماده ۴ - تاریخ تنفيذ، مدت، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

ب) مدت پیمان ۷ ماه است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحويل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ۱۵ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

ماده ۵ - دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحويل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود برای مدت ۱۲ ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

ماده ۶ - نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما گروه نظارت و نگهداری ساختمان و تاسیسات مدیریت گردشگری و مهندسی عمومی می گردد که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود.



محل مهر پیمانکار:



وزارت نیرو

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

اسناد پیمان: بازسازی ساختمان مرکزی همایش های بین المللی کوی
بوستان

ماده ۷ - نشانی دو طرف

- نشانی کارفرما: اهواز- اتوبان گلستان- ساختمان ۵ طبقه - کد پستی ۱۳۹۵۶- ۱۳۹۴۸- ۰۱۳۴۸- ۳۳۳۳۷۰۰۱ و دورنگار ۳۳۳۳۱۰۰۱

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

نشانی پیمانکار: مسجد سلیمان- سه راه مخابرات- روی روی شیشه اتومبیل بهرامی- تلفن ۰۹۱۹۹۱۳۹۳۸۸

شرکت ستاره شقایق کارون

نماينده پيمانکار
فريبرز مددجي
امضا

نماينده کارفرما
عاطفه جلالی
امضا

محمد فرجواني
امضاء




محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار :

محل مهر پیمانکار :

محل امضای صاحبان مجاز حق امضاء پیمانکار :

محل مهر پیمانکار :